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Załącznik produktowy nr 9 do Oferty – Umowa PPDU 

 

Umowa w przedmiocie budowy Pasywnego Punktu Dostępu do 

Usługi 

§ 1 

W niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie: 

1. Umowa – niniejsza umowa szczegółowa. 

2. Przedmiot Umowy – zakres i ilość prac, które OSD zobowiązuje się wykonać w terminach i w 

sposób określony w Umowie. 

3. Dokumentacja Projektowa – sporządzony przez OSD i zaakceptowany przez OK projekt budowy 

PPDU. 

4. Dokumentacja techniczna – sporządzone przez OSD i zaakceptowane przez OK warunki 

techniczne wykonania PPDU wraz z kosztorysem wykonania PPDU. 

5. PPDU – Punkt Dostępu do Usługi, który zostaje zainstalowany na Sieci FS w celu połączenia jej 

z siecią OK w lokalizacji, w której wcześniej nie było Punktu Dostępu do Usługi. 

 

§ 2 

1.  Na podstawie Umowy OSD zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz 

budowlanych / montażowych w zakresie wykonania PPDU, zgodnie z Dokumentacją 

techniczną i kosztorysem, za ustalonym w Umowie wynagrodzeniem, a OK zobowiązuje się do 

zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie. Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja techniczna wraz z 

kosztorysem. 

2. OSD przystąpi do wykonania Dokumentacji Projektowej w terminie 10 DR od dnia podpisania 

Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w Dokumentacji Projektowej 

oraz po uzyskaniu przez OSD niezbędnych zgód dla realizacji prac stanowiących Przedmiot 

Umowy. Termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, jeżeli jego dochowanie nie będzie 

możliwe z przyczyn nie leżących po stronie OSD. 
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4. OK oświadcza, iż do dnia zawarcia Umowy zaakceptował Dokumentację techniczną (wraz z 

kosztorysem)  i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Zaakceptowana przez OK Dokumentacja 

techniczna wraz z kosztorysem stanowi załącznik do Umowy.  

5. OSD oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje i zezwolenia uprawniające go do wykonania 

Przedmiotu Umowy. OSD zobowiązany jest postępować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, a przy tym dokładając należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru wykonywanej działalności. 

§ 3 

1. Osobami upoważnionymi do reprezentacji Stron w związku z realizacją postanowień Umowy, 

są: 

a. ze strony OSD: …………………………………… 

b. ze strony OK: …………………………………… 

2. W przypadku zmian danych osób wymienionych w niniejszym paragrafie, Strona dokonująca 

zmiany zobowiązana jest do poinformowania w formie pisemnej lub mailowej drugiej Strony 

niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.  

§ 4 

1. OSD zgłasza OK gotowość odbioru prac (z określeniem daty zakończenia prac) oraz jeśli 

przepisy tego wymagają wpisem do dziennika budowy zakończenie prac. Zgłoszenie, o 

którym mowa  w zdaniu poprzednim dokonywane będzie listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny OK lub poprzez wysłanie 

wiadomości elektronicznej na jeden z adresów poczty elektronicznej wskazanych w 

Załączniku nr 3 do Umowy Ramowej. 

2. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia OK zgłoszenia gotowości do odbioru prac 

objętych Umową, Strony ustalają datę odbioru, nie później niż na 14 (czternaście) dni 

roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zakończenie czynności 

odbioru i podpisanie przez upoważnionych pracowników Stron protokołu odbioru 

końcowego bez istotnych zastrzeżeń jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu 

zakończenia prac objętych Umową, określonym przez OSD w powiadomieniu o gotowości do 

odbioru prac. 

3. Strony zgodnie ustalają, że każdorazowo w ramach czynności odbioru sporządzone zostaną 

protokoły odbioru prac określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.  
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4. OSD usunie stwierdzone w protokole istotne wady i usterki w terminie możliwym technicznie 

i proceduralnie do zachowania.  

5. W przypadku, gdy OK nie przystąpi do odbioru końcowego, OSD uprawniony jest do 

jednostronnego dokonania odbioru prac składających się na Przedmiot Umowy, ze skutkiem 

dla OK. 

§ 5 

Strony dopuszczają zlecenie całości lub części prac objętych Przedmiotem Umowy 

podwykonawcy. W przypadku powierzenia prac podwykonawcy, OSD odpowiada za działania lub 

zaniechania swego podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne. 

§ 6 

1. Za  wykonanie Przedmiotu Umowy OSD otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 

________________________ PLN (słownie: ____________________ złotych) netto, 

powiększone o należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy OSD, w terminie 21 dni od 

dnia zawarcia Umowy.  

3. Zapłata wskazanej w ust. 2 kwoty wynagrodzenia przez OK jest warunkiem rozpoczęcia przez 

OSD prac stanowiących Przedmiot Umowy. OSD uprawniony jest do odstąpienia od Umowy 

w terminie do dnia _______ w przypadku, gdy OK nie uiści wynagrodzenia na rzecz OSD w 

terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W przypadku odstąpienia, OK obowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz OSD zryczałtowanej kwoty ________ obejmującej koszty sporządzenia 

Dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego OK. 

§ 7 

1. Od momentu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy OSD ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie prac objętym przedmiotem Umowy, aż do 

chwili protokolarnego odbioru prac przez Strony. Na OSD przechodzi pełna odpowiedzialność 

za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich będące bezpośrednim 

skutkiem prac wykonywanych przez OSD,  

b) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, będące bezpośrednim skutkiem 

nienależytego wykonywania przez OSD Przedmiotu Umowy. 
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2. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi usterek lub wad, OSD przystąpi nie później niż w 

ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia do ich usuwania oraz usunie wady w 

terminie możliwym technicznie i proceduralnie do zachowania.  

3. Usunięcie wady Strony potwierdzą protokolarnie. 

 

§ 8 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych Umową, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Strony ustalą warunki i 

wynagrodzenie za realizację tych prac.   

2. W wypadku wystąpienia prac dodatkowych zostanie sporządzony przez OSD protokół 

konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez OK.   

 

        OSD             OK 

 

……………………………………………………….                                                  …………………………………………………… 

                             (data i podpis)       (data i podpis) 

 

Lista załączników: 

Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem 


