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Zatgcznik produktowy nr 9 do Oferty — Umowa PPDU

Umowa w przedmiocie budowy Pasywnego Punktu Dostepu do
Ustugi

§1
W niniejszej Umowie ponizsze terminy majg nastepujace znaczenie:

1. Umowa — niniejsza umowa szczegétowa.
Przedmiot Umowy — zakres i ilo$¢ prac, ktére OSD zobowigzuje sie wykona¢ w terminach i w
sposéb okreslony w Umowie.

3. Dokumentacja Projektowa —sporzadzony przez OSD i zaakceptowany przez OK projekt budowy
PPDU.

4. Dokumentacja techniczna — sporzadzone przez OSD i zaakceptowane przez OK warunki
techniczne wykonania PPDU wraz z kosztorysem wykonania PPDU.

5. PPDU — Punkt Dostepu do Ustugi, ktéry zostaje zainstalowany na Sieci POPC w celu potaczenia
jej z siecig OK w lokalizacji, w ktérej wczesniej nie byto Punktu Dostepu do Ustugi.

§2

1. Na podstawie Umowy OSD zobowigzuje sie do wykonania prac projektowych oraz
budowlanych / montazowych w zakresie wykonania PPDU, zgodnie z Dokumentacjg
techniczng i kosztorysem, za ustalonym w Umowie wynagrodzeniem, a OK zobowigzuje sie do
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie. Szczegdtowy zakres prac okresla Dokumentacja techniczna wraz z
kosztorysem.

2. OSD przystapi do wykonania Dokumentacji Projektowej w terminie 10 DR od dnia podpisania
Umowy.

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w Dokumentacji Projektowej
oraz po uzyskaniu przez OSD niezbednych zgdd dla realizacji prac stanowigcych Przedmiot
Umowy. Termin ten ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu, jezeli jego dochowanie nie bedzie
mozliwe z przyczyn nie lezgcych po stronie OSD.
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4. OK oswiadcza, iz do dnia zawarcia Umowy zaakceptowat Dokumentacje techniczng (wraz z
kosztorysem) i nie wnosi do niej zastrzezen. Zaakceptowana przez OK Dokumentacja
techniczna wraz z kosztorysem stanowi zatgcznik do Umowy.

5. 0OSD os$wiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje i zezwolenia uprawniajace go do wykonania
Przedmiotu Umowy. OSD zobowigzany jest postepowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a przy tym doktadajgc nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru wykonywanej dziatalnosci.

§3

1. Osobamiupowaznionymi do reprezentacji Stron w zwigzku z realizacjg postanowiert Umowy,
s3:

a. zestrony OSD: ..o
b. zestrony OK: ..ccoooveveeceeceeeee

2. W przypadku zmian danych oséb wymienionych w niniejszym paragrafie, Strona dokonujaca
zmiany zobowigzana jest do poinformowania w formie pisemnej lub mailowej drugiej Strony
niezwtocznie po zaistnieniu zmiany.

§4

1. OSD zgtasza OK gotowos¢ odbioru prac (z okresleniem daty zakonczenia prac) oraz jesli
przepisy tego wymagaja wpisem do dziennika budowy zakoriczenie prac. Zgtoszenie, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokonywane bedzie listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, wystanym na adres korespondencyjny OK lub poprzez wystanie
wiadomosci elektronicznej na jeden z adreséw poczty elektronicznej wskazanych w
Zatgczniku nr 3 do Umowy Ramowe;j.

2. W ciggu 7 dni roboczych od daty doreczenia OK zgtoszenia gotowosci do odbioru prac
objetych Umowg, Strony ustalajg date odbioru, nie pdzniej niz na 14 (czternascie) dni
roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru i podpisanie przez upowaznionych pracownikdw Stron protokotu odbioru
koncowego bez istotnych zastrzezen jest réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu
zakonczenia prac objetych Umowa, okreslonym przez OSD w powiadomieniu o gotowosci do
odbioru prac.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze kazdorazowo w ramach czynnosci odbioru sporzgdzone zostang
protokoty odbioru prac okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
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4. 0OSD usunie stwierdzone w protokole istotne wady i usterki w terminie mozliwym technicznie
i proceduralnie do zachowania.

5. W przypadku, gdy OK nie przystgpi do odbioru koncowego, OSD uprawniony jest do
jednostronnego dokonania odbioru prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, ze skutkiem
dla OK.

§5

Strony dopuszczajg zlecenie catosci lub czesci prac objetych Przedmiotem Umowy
podwykonawcy. W przypadku powierzenia prac podwykonawcy, OSD odpowiada za dziatania lub
zaniechania swego podwykonawcy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

§6

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy OSD otrzyma wynagrodzenie w facznej wysokosci
PLN (stownie: ztotych) netto,

powiekszone o nalezny podatek VAT.

2.  Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy OSD, w terminie 21 dni od
dnia zawarcia Umowy.

3. Zaptata wskazanej w ust. 2 kwoty wynagrodzenia przez OK jest warunkiem rozpoczecia przez
OSD prac stanowigcych Przedmiot Umowy. OSD uprawniony jest do odstgpienia od Umowy
w terminie do dnia w przypadku, gdy OK nie uisci wynagrodzenia na rzecz OSD w
terminie wskazanym w ust. 2 powyzej. W przypadku odstgpienia, OK obowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz OSD zryczattowanej kwoty obejmujacej koszty sporzadzenia
Dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem.

4. Zadzien zaptaty wynagrodzenia, Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego OK.
§7

1. Od momentu rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy OSD ponosi odpowiedzialnos$¢ na
zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie prac objetym przedmiotem Umowy, az do
chwili protokolarnego odbioru prac przez Strony. Na OSD przechodzi petna odpowiedzialnosé
za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw osdb trzecich bedgce bezposrednim
skutkiem prac wykonywanych przez OSD,

fiberhost.com




Fiberhost.

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich, bedgce bezposrednim skutkiem
nienalezytego wykonywania przez OSD Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi usterek lub wad, OSD przystgpi nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia do ich usuwania oraz usunie wady w
terminie mozliwym technicznie i proceduralnie do zachowania.

3. Usuniecie wady Strony potwierdzg protokolarnie.

§8

1. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych nieobjetych Umowa, niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, Strony ustalg warunki i
wynagrodzenie za realizacje tych prac.

2. W wypadku wystgpienia prac dodatkowych zostanie sporzadzony przez OSD protokot
koniecznosci, ktéry podlega zatwierdzeniu przez OK.

0osD OK

(data i podpis) (data i podpis)

Lista zatgcznikow:

Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem

fiberhost.com




